

Do wszystkich Wykonawców nr post.: Rol.KA.3410-6/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Rol.KA.3410-6/10 w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym(adaptacja projektu „Orlik 2012”) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 40/5, 32, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa.”.

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania**

Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym(adaptacja projektu „Orlik 2012”) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 40/5, 32, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie:

W dniu 9 lipca 2010 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 183301-2010) na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.staradabrowa.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym (adaptacja projektu „Orlik 2012”) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 40/5, 32, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa”.

W dniu 23.07.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego, od Wykonawcy pytanie następującej treści:

„W przedmiarach podano błędne ilości kostki na placach utwardzonych dla ruchu pieszego w przedmiarach jest 110 m² a powinno być 274 m², dodatkowo brakuje podbudów pod te nawierzchnie, proszę podać, jakie powinny być warstwy podbudowy pod chodniki?”

W odpowiedzi na postawione pytanie Zamawiający dokonał zmiany powierzchni ilości kostki betonowej zwiększając jej ilość ze 110, 186 m², na 319, 48 m².

Dokonana przez Zamawiającego zmiana wpływała na wycenę tej pozycji w kosztorysie ofertowym. Pomimo dokonania zmiany wpływającej na wielkość i zakres zamówienia Zamawiający nie dokonał zmiany w załączniku do SIWZ, a także uchybił postanowieniom art. 12 a ust 2a i nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zważywszy na fakt, iż publikacja zmiany miała miejsce na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 13:28 (piątek), a termin składania ofert upływał w dniu 26.07.2010 (poniedziałek), do godz. 10:30, Zamawiający uznaje, iż mogło dojść do złamania zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wyrażony w art. 7 ust. 1 ustawy –Pzp. Za takim stanowiskiem Zamawiającego przemawia również fakt, iż większość oferentów nie uwzględniła dokonanej przez Zamawiającego zmiany w złożonych ofertach, a więc nie był to czas pozwalający na zmianę treści oferty.

Dodatkowo podstawą unieważnienia postępowania jest fakt, że w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ jest przewidziane ogrzewanie elektryczne zaplecza socjalnego, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia takiej pozycji, co w efekcie może stanowić podstawę do wykonania zamówienia niezgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Nadto w przedmiarze w poz. 50 ujęte zostało zaplecze kontenerowe, które nie powinno być umieszczone w Przedmiarze robót.

W efekcie, z uwagi na powyżej wymienione błędy, podpisanie umowy na warunkach określonych w ofertach Wykonawców skutkowałoby brakiem możliwości osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych zakreślonych w projekcie, a tym samym skutkowałoby nieważnością takiej umowy na podstawie art. 387 §1 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

W O T

Mieczysław Włodarczyk